

鹿児島ブランドショップの旧興業館への
移転・整備に向けた調査・検討事業業務委託
仕様書（案）

1 委託事業の概要

(1) 名称

鹿児島ブランドショップの旧興業館への移転・整備に向けた調査・検討事業業務委託

(2) 目的

鹿児島ブランドショップは、伝統的工芸品、本格焼酎、郷土菓子などの県産品を県民に広く紹介し、展示・販売することを目的に県が昭和42年に産業会館に設置したものであり、産業会館の老朽化に伴う廃止方針を受け、鹿児島市城山町に位置する旧興業館への移転に向けて検討を進めているところである。

国登録有形文化財である旧興業館（鹿児島県立博物館考古資料館）については、県有施設として有効に活用するため、鹿児島県教育委員会が、令和2年度に設置した「旧考古資料館活用方針等検討委員会」からの提言を踏まえ、令和2、3年度に設置した「鹿児島県立博物館考古資料館保存活用計画策定委員会」における協議に基づき保存活用計画の策定を行ったほか、令和4年度からは耐震補強計画の策定を進めてきたところである。

本業務は、これらを踏まえ、令和5年度に策定した耐震補強計画に沿った耐震補強工事等の実施や鹿児島ブランドショップとしての活用方策、概算工事費等を調査し、課題を明確にするとともに、当該課題に対する対応策を検討し、鹿児島ブランドショップの旧興業館への移転・整備に向けた検討を進めることを目的とする。

(3) 履行期限

令和7年3月21日（金）

2 業務内容

(1) 旧興業館の耐震補強工事等に係る調査・検討

令和3年度に策定した保存活用計画や令和5年度に策定した耐震補強計画に沿った耐震補強工事等（仮設工事や内装工事を含む。以下同じ。）の施工・整備に向けた課題等について調査・整理し、対応策を検討すること。

- ア 課題等の整理，対応策の検討及び関係機関との協議
 - ・ 耐震補強工事等に関係する各種法令（建築基準法，消防法，バリアフリー法等）の洗い出し及び当該法令への適合に向けた対応策の検討
 - ・ その他耐震補強工事等の施工・整備に向けた課題の洗い出し及び当該課題に対する対応策の検討
 - ・ 関係機関との協議
- イ 耐震補強工事等の施工計画の検討・作成
 - ・ 仮設計画
 - ・ 補強に関する施工計画
 - ・ その他必要な事項に関する計画

(2) 鹿児島ブランドショップとしての活用に向けた調査・検討
想定される鹿児島ブランドショップの機能等を整理し，旧興業館のブランドショップとしての活用方策について調査・検討すること。

(3) 概算工事費の算出

(1)及び(2)を踏まえた概算工事費を算出すること。

なお，(1)や(2)の検討の結果，複数案想定される場合は，それぞれにおいて概算工事費を算出すること。

(4) 事業スケジュールの作成

(1)及び(2)を踏まえた鹿児島ブランドショップの旧興業館への移転までの事業スケジュールを作成すること。

(5) その他

(1)～(4)について，令和6年9月末頃を目途に中間報告を実施すること。

3 業務要件

(1) 業務計画書の作成

契約締結後速やかに，業務実施の方針，体制，手順（進め方），工程及び打合せ協議の計画等を記載した業務計画書を作成し，鹿児島県と協議を行うこと。

なお，当該計画書に変更等が生じる場合は，鹿児島県と協議し了承を得ること。

(2) 打合せ協議

仕様書に記載のない事項や本件に関し疑義が生じた場合、進捗確認等のため鹿児島県が必要と認める場合等については、業務着手時のほか、適宜鹿児島県との打合せ協議を行うこと。

なお、打合せ協議はオンラインを活用して実施することができる。

(3) 検査

受託者は、委託業務を終了したときは、必要な検査を受けること。

4 成果品

受託者は、業務内容を取りまとめた報告書を履行期限までに提出すること。

なお、成果品の権利は全て鹿児島県に帰属するものとし、鹿児島県の承諾を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。

(1) 報告書 4部（A4製本、横書き、図面等は適宜A3版等の折込可）

ア 施工計画など2(1)に係る調査・検討結果

イ 2(2)に係る調査・検討結果

ウ 関連資料（調査資料、検討資料、参考事例等）

エ その他業務報告書（協議、打合せ記録等）

(2) (1)の電子媒体 一式

※ 提出方法は鹿児島県の指示に従うこと。