

鹿児島県新財務会計システム構築に係る情報提供依頼書[R F I]
(第1回) についての質問及び回答

番号	質問内容	回答
1	<p>「令和4年10月～令和5年3月(6カ月)基本調査」及び「令和5年4月～令和6年3月(12カ月)実施設計」においては、それぞれどのような作業を予定されているのでしょうか。(例:要件定義,基本設計等)また、それぞれの予定されている成果物をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>○基本調査(令和4年10月～令和5年3月) 提供いただいた情報を基に整備範囲・基本要件・スケジュール・必要経費を整理し、再開発の規模感を取りまとめる予定です。 ○実施設計(令和5年4月～令和6年3月) 機能仕様やシステム構成等を検討の上、実施設計として取りまとめる予定です。</p> <p>なお、基本調査と実施設計に係るスケジュール及び概算費用は今回の情報提供依頼には含みません。</p>
2	<p>No.12の導入スケジュール、概算費用ですが、今回積算する導入スケジュール、概算費用の作業範囲は4Pの導入スケジュール上の「令和6年7月～令和7年10月(16ヶ月)システム構築」でよろしいでしょうか。また、今回のRFIでは、「システム構築」に係る導入費用(パッケージ費用および導入費用)と保守費用(パッケージ使用料および運用支援・保守費用)との理解でよろしいでしょうか。(資料内には導入環境についての記載がありませんでしたので、今回のRFIではハードウェア・OS・ミドルウェアの費用は含まない。)</p>	<p>No.12の導入スケジュールと概算費用は、新システム本稼働日(令和7年10月想定)を前提とする場合に必要なスケジュールと概算費用をご提供ください。(4Pのシステム構築期間(16ヶ月)は前提・必須ではありません。)</p> <p>導入環境については、鹿児島県が用意する仮想化基盤に構築予定ですが、今回のRFIではパッケージに必要なハードウェア・OS・ミドルウェアの費用も導入環境費用としてご提供ください。</p>
3	<p>No.12の導入スケジュール、概算費用ですが、現行システムからのデータ移行はどのようなデータを対象とするかをご検討されていますでしょうか。資料内には特に指定がないようですので、弊社が想定するデータを対象としたデータ移行の積算でよろしいでしょうか。</p>	<p>移行対象のデータは、予算執行系データと物品等の台帳管理系データを大枠として想定していますが、具体的なデータの想定はしておりませんので、パッケージに必要なデータを移行対象として積算したものをご提供ください。</p>
4	<p>No.15の内部系基幹業務システムの統一・標準化への対応状況ですが、お示しいただいている「内部系基幹業務」はどのような業務を想定されていますでしょうか。</p>	<p>人事給与システム、庶務事務システム、文書管理システム等を想定しております。 県のレベルで統一や標準化を目的とした取組の対象になっているかどうかも含め、一般的な動向が確認できる資料をご提供下さい。</p>
5	<p>「現在の想定では現行システムは令和7年度の決算処理まで稼働させ、新システムの稼働は令和8年度の予算編成を行う令和7年10月頃を想定しています。」とありますが、予算編成以外の業務については令和8年4月稼働の想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>稼働スケジュールの一定の調整は可能ですが、現段階では全ての業務について令和7年10月稼働を想定しています。</p>
6	<p>「図2 現行財務会計システム他システム連携全体概要図」の連携先において「地方自治情報センター」があつて住所情報などが連携されているようですが、「地方自治情報センター」から連携されるデータとはどのような内容のものでしょうか。</p>	<p>債権者等の住所を登録する際に使用する最新の全国市町村・字ファイルです。</p>